

**ADENDA No. 02 A LA INVITACIÓN PÚBLICA No 1 DE 2011
CUYO OBJETO ES**

"CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR PARA LA REALIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO DE DIVULGACIÓN RELACIONADO CON LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL Y LOS RIESGOS PROFESIONALES, PARA ATENCIÓN DE LA DEMANDA DE POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS S.A. Y SUS EMPRESAS AFILIADAS"

De conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Invitación Pública Nro. 1 de 2011 de POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS S.A, que en su **Capítulo 1 –Información general- Numeral 1.8. - Publicidad, consulta, retiro y observaciones a los términos de referencia**, consagra: "(...)En el evento de considerarse la modificación a los términos de referencia ésta se hará mediante adendas, numeradas en forma consecutiva, las cuales formarán parte integral de los términos de referencia y serán publicadas en la página Web de Positiva Compañía de Seguros S.A.(...)", se hace necesario dar claridad sobre algunos aspectos de la contratación que se pretende adelantar.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, se adelantará ajuste a los términos de referencia tal como se señala a continuación:

Los siguientes puntos quedarán así:

El punto 2.3.2. Estados Financieros, quedará así:

Se deberá adjuntar fotocopia legible de los Estados Financieros comparativos 2009-2008. Balance General y Estado de pérdidas y ganancias.

Aclaración ítem No. 7 del anexo 3

CARTELERA EN ACRILICO. TAMAÑO 120 X 80 CMS. IMPRESIÓN DIGITAL FULL COLOR APTA PARA ESCRITURA BORRABLE EN MDF DE 1 CM. CON MARCO DE ALUMINIO. EL AREA IMPRESA A COLOR CORRESPONDE AL 30% DE LA CARTELERA APROXIMADAMENTE.

Se corrige esta información en el anexo 3, donde dice 40% de área de impresión, debe ser 30%.

Téngase como punto número 7.9 la siguiente Matriz de Riesgos del proyecto, la cual será sujeta de asignación y distribución al momento de la suscripción del contrato con el proponente adjudicatario:

INVITACIÓN PÚBLICA NRO. 1 DE 2011 IMPRESOS									
MATRIZ DE RIESGOS DE PROYECTO									
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD	GRADO	SEVERIDAD	IMPACTO EN EL PROYECTO	ACCIONES DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	COSTO	TIEMPO
Catastrófico	Incendio, Terremoto, Inundación, etc,	Baja	A	Extrema	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Pólizas de seguro con Lucro Cesante. Plan de	Positiva / Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=30 días


					Continuidad de Negocio				
	Robo, hurto	Baja	A	Media	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Pólizas de seguro con Lucro Cesante. Plan de Continuidad de Negocio	Positiva / Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=30 días
	AMIT	Baja	A	Extrema	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Pólizas de seguro con Lucro Cesante. Plan de Continuidad de Negocio	Positiva / Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=30 días
Tecnológico	Perdida de información	Baja	B	Media	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Plan de continuidad del Negocio. Backups	Positiva / Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=2 días
	Inexperiencia en herramientas tecnológicas	Baja	B	Baja	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Reemplazo de personal con mejor experiencia. Presentar HV de los participantes en el proyecto	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=8 días
	Fallas de software	Baja	B	Baja	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Plan de solución producto NO Conforme. Acuerdos de Nivel de Servicios	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=2 días
	Fallas de hardware	Baja	B	Alta	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Plan de continuidad del Negocio. Backups	Positiva / Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=8 días



Recurso humano	Rotación de personal	Media	B	Media	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Contratos de permanencia por el período del proyecto y 12 meses mas	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=8 días
	Personal Insuficiente	Baja	B	Baja	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Incluir Acuerdos de Niveles de Servicio, contemplando un margen para esta situación	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=8 días
	Fallas operación humana	Media	B	Media	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Reemplazo de personal con igual ó mejor experiencia. Presentar HV de los participantes en el proyecto	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=8 días
Financiero	Decremento patrimonial	Baja	B	Alta	Suspensión y/o retraso del proyecto	Exigir suficiencia patrimonial, con base en indicador definido por Positiva y su cálculo y presentación semestral	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=? días
	Ilíquidez	Baja	B	Baja	Suspensión y/o retraso del proyecto	Exigir Indicador de liquidez Trimestral definido por Positiva	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=? días
	Variación en tasa de cambio	Media	D	Media	Aumento de costos en pesos colombianos	Contratar en pesos colombianos	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	NA

	Insolvencia	Baja	B	Media	Suspensión y/o retraso del proyecto	Exigir Indicador de Financiero Trimestral definido por Positiva	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=? días
Relaciones internacionales	Ruptura Relaciones Comerciales	Baja	B	Baja	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Exigir localización del equipo de proyecto y soporte en Colombia	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	NA
	Bloqueo Económico	Baja	B	Baja	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Exigir localización del equipo de proyecto y soporte en Colombia	Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	NA
Legislación	Cambio en la normatividad	Baja	B	Media	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Incluir Acuerdos de Niveles de Servicio, contemplando un margen para esta situación	Positiva / Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=30 días
	Fallos en la contratación	Baja	B	Alta	Retraso en Tiempo y aumento de costos	Incluir Acuerdos de Niveles de Servicio, contemplando un margen para esta situación	Positiva / Proveedor	Valor diario contrato * No. De días de retraso	<=30 días

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de febrero de 2011



GILBERTO QUINCHE TORO
Presidente

Proyectó y Elaboró:
Revisó:

Adriana Londoño
Sandra Rey