

**ADENDA No. 01 A LA INVITACIÓN PÚBLICA No 02 DE 2012
 CUYO OBJETO ES**

Contratar el Montaje de infraestructura arquitectónica de centros de servicios integrales para la atención de clientes, la venta de productos y servicios de los seguros de personas que comercializa la compañía en Colombia.

De conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia de la Invitación Pública 02 de 2012 de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A, en lo referente a *PUBLICIDAD, CONSULTA, RETIRO Y OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA* que consagra: "En el evento de considerarse la modificación a los términos de referencia ésta se hará mediante adendas, numeradas en forma consecutiva las cuales formarán parte integral de los términos de referencia y serán publicados en la página Web de Positiva Compañía de Seguros".

Igualmente, mediante adendas, la Compañía podrá prorrogar el plazo de la presentación de las propuestas. Por lo tanto carecerá de validez las informaciones, modificaciones o aclaraciones suministradas en forma verbal por cualquier servidor de Positiva Compañía de Seguros S.A. En caso de Consorcios o de Uniones Temporales, las adendas y la información sobre preguntas y respuestas que sean enviadas al representante legal de los mismos, se consideran como recibidas por todos los integrantes. Se hace necesario ampliar la fecha de cierre de la presente invitación, y en consecuencia la modificación del cronograma en virtud de las múltiples inquietudes surgidas por los posibles proponentes en la audiencia de aclaración de términos. Por lo tanto el cronograma de la Invitación Pública Nro. 02 de 2012, quedará de la siguiente manera:

1.16 CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA	
Actividad	Día
Publicación de Pre-términos	15 de febrero de 2012
Observaciones a los Pre-términos	Del 15 al 21 de febrero 2012
Apertura del proceso y Publicación de Términos de Referencia Definitivos	15 de marzo de 2012
Visita Técnica a punto de atención	21 de marzo de 2012 a las 9 de la mañana, punto de atención de la calle 143: avenida 19 No.143-30
Audiencia de Aclaración de términos y asignación de Riesgos	23 de Marzo de 2012 a las 9 de la mañana Lugar: Positiva Casa matriz, Avenida carrera 45 (Autopista Norte) Nro. 94-72 piso 6, ala sur, coordinación administrativa.
Recepción muestras de mobiliario	28,29,30 de marzo de 2012
Cierre de la Invitación	2 de abril de 2012 hasta las 4:00 p.m. Lugar: Positiva Casa matriz, Avenida carrera 45 (Autopista Norte) Nro. 94-72 piso 7, Sala de Juntas Vicepresidencia Financiera.
HABILITACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	
Habilitaciones Jurídica, Financiera, técnica	Del 9 al 10 de abril de 2012



Publicación resultado habilitaciones	10 de abril de 2012
Observaciones al resultado de las habilitaciones	11 de abril de 2012
Respuesta a Observaciones Habilitaciones	13 de abril de 2012
Evaluación técnica y económica	Del 13 al 16 de abril de 2012
Publicación resultado evaluaciones	17 de abril de 2012
Observaciones a la evaluación	Del 18 al 19 de abril de 2012
Adjudicación	20 de abril de 2012
Firma y legalización	Del 23 al 26 de abril de 2012

Así mismo se adiciona el numeral 1.2 Requisitos específicos para el objeto de la presente invitación, numeral f, de la siguiente manera:

"Dotar e instalar mobiliario en las cantidades por tipo de puesto y calidades de acuerdo con las características técnicas e imagen que defina POSITIVA. Adicionalmente el mobiliario suministrado podrá asemejarse visualmente al modelo presentado en la visita técnica del punto de atención.

En caso de que el oferente no haya asistido a la visita programada podrá realizar una visita al mismo punto visitado, previa autorización de Positiva Compañía de Seguros S.A. sin que ello implique que se modifiquen los plazos ya definidos.

El oferente deberá presentar muestra física del mobiliario a suministrar en las fechas estipuladas por la Compañía. Este mobiliario será aprobado o no por Positiva Compañía de Seguros en la fecha de presentación de la muestra, con base en las especificaciones dadas, respetando los colores institucionales del mobiliario. Si una muestra no es aprobada, el proponente tendrá la posibilidad de realizar las modificaciones requeridas dentro del plazo estipulado para la entrega de la muestra."

Las demás condiciones establecidas en los citados términos de referencia continúan vigentes.

La presente se expide a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2012



GILBERTO QUINCHE TORO
 Presidente



Proyectó: Diana Carolina Suárez
 Revisó: Omar Vanegas
 Aprobó: Sandra Rey